ZMLUVA O DIELO
¢. : 27/03/2012

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika
v zneni neskorSich zmien a doplnkov

€l L
ZMLUVNE STRANY
1.1. Objednavatel’ : Obec Velka Tra
Hlavna 122, 076 82 Velka Trna
Zastipeny: : Vojtech Bodnar, starosta obce
Bankové spojenie : Prima Banka pob. Michalovce
Cislo G¢tu 14314602002
ICO : 00 332003
DIC : 2020773601
Telefon : 056 /6793312
Fax 1056 /6793312
E — mail : obecvelkatrna@post.sk
1.2. Zhotovitel’ : GEPSTAV s.r.o.

Vihorlatska 1
071 01 Michalovce

Statutarny zéstupca : p. Martin Thir, konatel’ spolo¢nosti
Bankové spojenie : VSeobecna uverova banka, a.s.
Cislo uétu : 1374182755/0200

ICO 136195 901

DIC : 2020039956

IC DPH : SK2020039956

Telefon :056/642 1107

Fax : 056/688 3652

E — mail : gepstav(@stonline.sk

Spolo¢nost’ je registrovana v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I, Oddiel : Sro,
vlozka ¢islo : 11381/V

Osoby opravnené jednat’ vo veciach :

= zmluvnych : p. Martin Thar, konatel’ spolo¢nosti

= technickych : Ing. Jan Stafura



CL 1L
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

2.1.  Vychodiskové poklady:

2.1.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo su:
- sut'azné podklady
- projektova dokumentécia
- polozkovity rozpocet

2.2.  Vychodiskové udaje:

2.2.1. Nazov stavby . ,TRNA VODOVOD*
2.2.2. Miesto stavby : Kataster obce Vel'ka Trna
2.3. Obstaravatel : Obec Vel'ka Tria
Cl. 111
PREDMET DIELA

Predmetom tejto zmluvy o dielo je zhotovenie stavby
.. TRNA VODOVOD *

za podmienok uvedenych v tejto zmluve v rozsahu:

3.1. Dodavka stavebnych prac
Rozvodna siet
Vodovodné pripojky
Porealiza¢né zameranie

3.2.  Zhotovitel' vykona dielo pod bodom 3.1. podl'a projektovej dokumentécie.

3.3. Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni
zodpovednost’.

) CL1V.
CAS PLNENIE

4.1 Lehota realizicie celého predmetu diela uvedeného v ¢&lanku III. tejto
zmluvy bola medzi zmluvnymi stranami dohodnutd na 36 mesiacov.
Predpokladany zadiatok realizacie predmetu diela, resp. jeho casti je april
2012, skutotné zacatie realizdcie predmetu diela, resp. jeho Casti urci
objednavatel’ po splneni podmienky zabezpe&enia peflazného krytia realizacie
predmetu dielu zo strany objednavatela.




4.2

4.3

4.4

4.7.

5.1

3.3

Lehota realizacie predmetu diela je podmienend zabezpelenim penaZnych
prostriedkov zo strany objednavatel'a stavby. Pred zaatim realizacie diela je
objednavatel povinny preukdzat zhotovitelovi dostatok pefiaznych
prostriedkov viazanych na thradu za realizovant ¢ast’ diela, a to vypisom z uétu
v banke a potvrdenim o viazanosti tychto penaznych prostriedkov. V pripade,
ak objednavatel nepreukdze zhotovitel'ovi dostatok penaznych prostriedkov na
thradu za realizované dielo, resp. jeho cast, odklada sa zaiatok realizacie
predmetu diela alebo jeho ¢asti a zaroven sa predlzuje lehota realizacie
predmetu diela o ¢as do preukazania dostatku penaznych prostriedkov
viazanych na Gcte v banke.

V pripade nedodrzania odovzdania staveniska, alebo nezrealizovania
dohodnutych platieb, zhotovitel ma pravo upravit’ termin zahajenia a ukonéenia
stavby novym podmienkam.

Dodrzanie Casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé aj od riadneho
a véasného spolupdsobenia objednavatela.

Objedndvatel’ sa zavizuje, Zze dokonené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu v stlade s ustanoveniami ¢1. VI.

Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo ¢ast’ diela v rozsahu ¢l. III., bod 3.1. na
odovzdanie objednavatel'ovi pred dohodnutym terminom, tento sa zavizuje
dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine.

CL V.
CENA ZA DIELO

Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu ¢l III. tejto zmluvy je
stanovena na zéklade vysledku podprahovej zakazky a v zmysle zikona o
cenach ¢. 18/96 Z. z. a predstavuje ¢iastku:

Rozvodna siet’ dl. 464 bm 70 049,05 Eur
Vodovodné pripojky 17 230,43 Eur
Cena bez DPH ; 87 279,48 Eur
DPH 20 % : 17 455,90 Eur
Cena s DPH - 104 735,38 Eur

DPH bude uc¢tovana podl'a platnych predpisov v ¢ase plnenia predmetu zmluvy,
podla zakona o DPH.

Vsetky zmeny prac nad ramec predmetu plnenia pozadované objednavatel'om
buda rieSené dodatkami k tejto zmluve, ktoré budi vopred odsihlasené
a podpisané objednavatel'om.
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Cenu diela je pripustné upravit o preukdzatelne zvySené néklady, ktoré
vznikli pri zmene technického rieSenia diela, rozsahu predmetu plnenia oproti
povodnym zaddvacim podkladom dodanych objednévatel'om.

Ceny sa budu upravovat len o oprévnené ndklady a to kalkulaciou nakladov a
nasledne fakturaciou.

Vy3ku ceny méze zhotovitel’ jednostranne upravit :
- v pripade zmeny sadzby DPH
z ddovodu zmeny rozsahu diela zo strany objednéavatel'a, alebo vzniku naviac
prac, ktoré nebolo moZné predvidat’ v ¢ase uzatvorenia zmluvy.
v pripade zmeny cenovej Grovne stavebnych prac v danom regione
v pripade zasahu vy$sej moci ovplyviiujucom cenu diela
v pripade devalvécie slovenskej koruny

Naviac prace sa mozu realizovat' len so sihlasom objednévatela pisomnou
formou potvrdenim v stavebnom denniku.

W

ClL VL
PLATOBNE PODMIENKY

Platby za zrealizované Casti predmetu diela budi uhrddzané na zéklade
¢iastkovych faktur, spolu s prislusnou DPH.

Faktury musia obsahovat’ vietky udaje podla platného zékona o DPH a prilohu
s vy&islenim hodnoty realizovanych prac.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat udaje v zmysle bodu 6.2. je
objednavatel' oprdvneny ju vratit' zhotovitefovi na doplnenie s novym
zatiatkom lehoty splatnosti.

Navrh konegnej faktury predlozi zhotovitel objednévatelovi najneskor v deit
preberacieho konania.

Uhrada koneénej faktury sa vykona v lehote 30 dni po jej doruceni, pokial
v zapisnici o prevzati stavby nebude stanovena ind lehota. Ak dojde pri kontrole
koneénej faktiry k nejasnostiam, musi byt’ zaplatena nesporna Cast’ platby.

Splatnost’ faktur je 30 dni odo diia ich prevzatia objednavatelom. V pripade
poskytnutia pefiaznych prostriedkov  z enviromentalného fondu, thrada
dodavatelovi bude vykonana do 7 dni od dorufenia na ucet obce
z enviromentalného fondu.
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7.4.

1.5

7.6.

7.7.

7.8.

T4,

7.10.

7.11.

Cl. VIL
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel’ poveruje vedenim stavby: Ing. Stafura Jan

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko pre vykondvanie
stavebnych prac zbavené prav tretich osob.

Zhotovitel' je povinny odo dia prevzatia staveniska viest' stavebny dennik,
ktory musi byt na stavbe trvale pristupny.

Zhotovite' je povinny udrZiavat na stavbe poriadok. Odstrafiovat’ odpady
nedistoty vzniknuté z jeho prac.

Zhotovite v plnom rozsahu zodpoveda za BOZP svojich zamestnancov
v stilade so zakonom &. 330/1996 Z. z. o0 bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci
v zneni neskorsich predpisov a vietkymi s nim sivisiacimi predpismi a za PO
v stlade so zdkonom &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi a vykonavacou
vyhlagkou MV SR ¢&. 121/2002 Z.z. o prevencii pred poZiarmi.

Zhotovitel' pisomne oznami objednavatela 7 dni pred ukonenim stavby, Ze
stavba je ukonéena a pripravena k preberaciemu konaniu, na zéklade €oho
objednavatel' najneskér do 10 dni od obdrzania oznimenia zhotovitel'a urci
termin preberacieho konania.

O odovzdani a prevzati diela spiSe objedndvatel’ so zhotovitefom zépisnicu,
ktorti podpiSu zéstupcovia zmluvnych stran. V zdpisnici musi byt prehlasené,
7e zhotovitel' dielo odovzdava a objednavatel ho preberd. Zapisnica musi
obsahovat’ i postidenie diela po kvalitativnej i kvantitativnej strane. Spisanim
a podpisanim zapisnice o odovzdani a prevzati diela sa povazuje predmet diela
za dokonceny.

Zhotovitel' upravi do povodného stavu priestor staveniska a zariadenie
staveniska k terminu odovzdania a prevzatia stavby.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze kvalita dodéavky bude zodpovedat prisluSnym
normam, technickym podmienkam, stavebného zikona a vodného zakona.

Zhotovitel’ a objednavatel’ sa dohodli, Ze vlastnicke préavo k predmetu diela,
resp. jeho &asti prechadza na objednévatela diiom tplného zaplatenia faktir za

predmet diela, resp. jeho Cast’.

Zhotovitel sa zavizuje dodrziavat' predpisy normy ISO 9001 a ISO 14 001.



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.1.

9.2.

D.3.

Cl. VIIL
ZARUCNA LEHOTA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet plnenia bude vyhotoveny podla
dohodnutych podmienok ZoD, projektu stavby.

Zhotovitel' poskytuje na zhotovené dielo podla tejto zmluvy ziruku
60 mesiacov.

Reklamované vady sposobené z dovodu na strane zhotovitela, zhotovitel
odstrani bezplatne. So zacatim odstrafiovania za¢ne do 10 dni od uplynutia
reklamacie a ukon&i ich v ¢o najkratSom technicky moZnom case. Termin
odstranenia vad sa dohodne pisomne. O odstraneni reklamovanych véd sa spise
zapis.

Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat' s prihliadnutim na okolnosti pripadu v3etky
opatrenia potrebné na odvratenie $kody, alebo na jej zmiernenie.

Kazda zmluvna strana, ktord porudi povinnost zo zavdzkového vztahu, je
zodpovedna za $kodu sposobenu druhej strane.

Zmluvna strana, ktora sposobila $kodu druhej strane, zbavi sa zodpovednosti,
ak preukaze, ze $koda bola sposobené okolnostou vylu¢ujucou zodpovednost.

Ak vznikne 3koda na vykonavanych pracach a materidloch v obdobi v ktorom
je zhotovitel' povinny sa one starat, zhotovitel' odstrani $kody na vlastné
naklady, aby vykonané prace a materidly boli uvedené do povodného stavu.

Zhotovitel' zodpoveda za $kodu na diele spdsobentl vlastnym zavinenim pocas
svojich pracovnych postupov pri odstranovani vad v ramci zodpovednosti za
vady, alebo zéruky, ako aj $kodu spdsobent tymi, ktorych pouzil na realizaciu
diela.

CL IX.
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel’ méze fakturovat’ objedndvatel'ovi za kazdy aj zacaty defl omeSkania
s platbou prislusnych faktir po dobe splatnosti zmluvni pokutu vo vyske
0.05% z nezaplatenej sumy prislusnych faktar.

Objednavatel mdze fakturovat' zhotovitel'ovi pri nedodrzani asu zhotovenia
diela stanoveného v ¢l. IV tejto zmluvy zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela za kazdy aj zacaty defi omeskania so zhotovenim diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri poruSeni povinnosti vyplyvajicich z tejto
zmluvy budu sa riadit’ ustanoveniami o zmluvnej pokute a nahrady Skody.
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10.2.

10.3.

10.4.
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10.8.

10.9.

ClL X.
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA

Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi stavenisko zabezpelené tak, aby
zhotovitel' mohol na fiom zacat’ prace podl'a schvélenej PD a v pracach plynulo
pokracovat'.

Objednavatel’ mbze organizovat’ kontrolne dni na stavbe. Objednavatel pozyva
ucastnikov, robi zépisnicu z kontrolného dia, ktor podpisuju pritomni a ¢o
v najkratSej dobe ju posle zhotovitel'ovi. Zhotovitel je povinny zG¢astnit’ sa na
kontrolnom dni, ak dostal pozvanku aspoi tri pracovné dni vopred.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela.

Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu,
pokial’ zmluva neustanovuje, Ze tak moze urobit’ po predchadzajicom sthlase
objednavatel'a. Takyto suhlas nezbavuje zhotovitela stavby povinnosti
a zodpovednosti stanovenej v zmluve o dielo. Zhotovitel’ stavby zodpovedé za
celu Cinnost, za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti
podzhotovitel'ov pri realizacii Casti stavby.

Dokoncent stavbu, pripadné jej ¢ast’ sposobilii na samotné uZivanie alebo int
Cast’ stavby na ktorej sa vykonala zmena alebo udrziavacie prace, mozno uzivat
na zaklade kolauda¢ného rozhodnutia.

Odovzdanim predmetu diela, resp. jeho Casti objednavatelovi, prechadza na
objedndvatel'a nebezpecenstvo Skody na predmete diela resp. jeho Casti.
Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah dennika a pripjat’ svoje stanovisko
k zapisom v lehote do 3 pracovnych dni odo dia zapisu. Ak sa objednéavatel
v tejto lehote k zdpisu nevyjadri, ma sa za to, Ze s uvedenym obsahom suhlasi.

Ak sa objednéavatel’ na preverenie prac v uréenej lehote neustanovi alebo sa
nevyjadri, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradzat' naklady
dodato¢ného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak sa pri dodato¢nom
odkryti zisti, ze prace boli preukazne vadne vykonané, nesie ndklady
dodato¢ného odkrytia zhotovitel'.

Ak sa na stavbe nédjdu fosilie, mince, cenné predmety, Casti budov, iné zbytky
a predmety s geologickou alebo archeologickou hodnotu ( § 135 Ob¢ianského
zakonnika), zhotovitel' musi okamzite zastavit' prace, ktoré by mohli ohrozit
nélez a urobit’ také bezpecnostné opatrenia, aby sa zabranilo ich znehodnoteniu
alebo odcudzeniu. Dalej sa postupuje podla § 552 Obchodného zakonnika
a v stlade s platnymi predpismi, ktoré upravuju archeologicky a pamiatkovy
vyskum a ¢innost’.
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12,1

12.2.

12.3.

12.4.

'(';l. XI.
VYSSIA MOC

Vyssiu moc predstavuju okolnosti, ktoré sa nedaji predvidat’, alebo sa im ned4
predist’ (napr. vojna, povstanie, explozie, prirodné katastrofy, Strajky odborov
bud’ vieobecné, alebo ovplyviiujice a postihuju celé priemyselné odvetvie,
zasahy tradov, alebo Cinitel'ov vlady a iné pripady mimo dosah a ovladania, ¢i
kontroly zmluvnych stran.

Zmluvna strana, ktora sa odvoldava na pripad vy3$8ej moci je povinnid podat
druhej strane o tom pisomnu spravu najneskor do 10 dni po zisteni kazdej
takejto okolnosti vy3sej moci a predpoklad zdrzania.

Po odstraneni dosledku vy$3ej moci uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve
na dokon¢enie pracu kde budd vymenované avycislené naviac prace
v dosledku vy$3ej moci a navdznosti k tomu ocenenie prac a termin dokon¢enia
diela.

~ CLXIL
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstpenie objednavatela od zmluvy musi byt ozndmené zhotovitel'ovi

pisomne :

Objednavatel’ moze odstupit’ od zmluvy :

a) ak dojde k podstatnému poruseniu zmluvy

b) ak ide o neopodstatnené porusenie zmluvy, objednévatel’ méze odstupit’ len
v pripade ak je urfend dodato¢ne primerand lehota na splnenie zavizku
a zhotovitel svoj zavdzok nesplnim

¢) ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz

d) bol proti zhotovitelovi pre nedostatok majetku zamietnuty névrh na
vyhlasenie konkurzu

e) zhotovitel’ ako pravnicka osoba, ktora je opravnend podnikat’ je v likvidacii

Zhotovitel'ovi patri dohodnutd odmena za skutoéne vykonany predmet diela,
resp. jeho Casti.

Odstupenie zhotovitel'a od zmluvy musi byt vZdy oznamené objednavatel'ovi
pisomne vieobecné alebo inak zhotovitel'ovi znemozni vykonavanie préc.

Zhotovitel’ mdze odstupit’ od zmluvy, ak objednavatel'ovi pisomne bez vysledne
ur¢il dodato¢ni primerant lehotu na splnenie zavizkov vyplyvajucich zo
zmluvy (ak tieto neplni) s upozornenim, Ze po uplynuti tejto lehoty odstipi od
zmluvy. Objednévatel’ je povinny prevziat nedokonéené prace zapisnicou
a uhradit’ dosial’ vykonané ale neuhradené prace.



, _ CL XIIL
ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1. Zmluva nadobuda platnost’ a u¢innost’ ditom jej podpisania zastupcami oboch
zmluvnych stran.

13.2. Na zéklade dohody zmluvnych strén sa okolnosti vyS8ej moci, spory o obsah
zmluvy, pripadne iné nezhody o Jednotlivych pravach a povinnostiach stran
budt riesit’ podl'a zdvad poctivého obchodného styku k dosiahnutiu Géelu
zmluvy rokovanim zmluvnych stran.

13.3. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu precitali jej obsahu porozumeli,
uzatvaraju ju slobodne vaZne, nie v tiesni anie za napadne nevyhodnych
podmienok a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuji.

13.4. Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, priom kazdd zmluvna strana po jej
podpisani obdrZi po 2 rovnopisy.

Velka Tria, diia: Michalovce, diia : I%.0%. 2012
Objednavatel : Zhotovitel’:

SEPSTAV s.r.o.
Vihorlatska |
07101 MlCHMovceasass
1£0: 36195901, I€ DPH: SK20200
c1.056 /64 21107, fax: 056 / 68 83652

Vojtech Bodnar p. Martin Thar
starosta obce konatel’ spolo¢nosti




