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EUROVIA W
ZMLUVA O DIELO
uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
(Obchodného zakonnika) v platnom zneni
Cislo: 4905.3060001MZA
cl. |
ZMLUVNE STRANY
11 Objednavater : Obec Veflka Trina
sidlo: Hlavna 122, 076 82 Velka Tina
Statutarny organ: Vojtech Bodnar, starosta obce
ICO: 332 003
DIC: 2020773601
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s.,
£ Lcth: 4314602002/5600
Telefén/fax: 056/679 33 12, 0915 891 037
e-mail: obecvelkatrna@post.sk
1.2 Zhotovitef: EUROVIA SK, a.s.
Adresa: Osloboditelov 66, 040 17 KoSice

Statutarny organ:

Dielo realizuje:

Ing. Rébert Sinaly, generalny riaditel
a podredseda predstavenstva

Ing. Juraj Dancisin, obchodny riaditel
a Clen predstavenstva

zavod Kosice

ul. Osloboditelov 66, 040 17 Kosice

Zastupca k rokovaniam vo veciach

zmluvnych technickych a vyrobnych:

stavbyveduci : Ing. Marian Zazo — mob. 0908 774 063
ICO: 31651518

DIC: 2020490274

IC DPH: SK2020490274

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfa, a.s.

Cislo Gétu: 5025284698/0900

Telefén: 055/72 61 328

Fax: 055/72 61 330

Email: sekrke@eurovia.sk

Ing. Stefan Balint - riaditel zavodu Kosice

Registracia: Obchodny register Okresného sudu Kosice |, odd. Sa, vl. €. 248/V

&l I
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je vysledok verejného obstaravania na predmetnu
stavbu.

2.2 Nazov stavby : Oprava miestnych komunikacii



¢l L.
PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: uvedeného v rozsahu a zloZeni podla
poziadavky Objednavatela. Stavba pozostava z dvoch Casti: ul. Zahradna a ul. Lesna.
Jedna sa o zriadenie vyrovnanie nerovnosti jestvujuceho krytu z asfaltobetonu.
Podrobny rozsah a druh prac je uvedeny v podrobnych rozpoétoch, ktoré tvoria prilohu
zmluvy o dielo.

V pripade poziadavky Objednavatela, resp. v pripade naviac prac vzniknutych pocas
realizacie diela budu tieto prace predmetom dodatku k tejto zmluve, v ktorom bude
upravena aj cena diela. Zhotovitel bude préce naviac realizovat az po obojstrannom
potvrdeni dodatku.

&L IV.
CAS PLNENIA

4.1 Termin realizacie predmetu zmluvy podlfa &l Il je: 05/2013. Doba realizacie je
maximalne 2 pracovné dni. Termin nastupu na realizaciu prac je podmieneny
podpisanim tejto zmluvy a odovzdanim staveniska minimalne tri dni pred
pozadovanym terminom realizacie.

4.2 Dodrzanie &asu plnenia zo strany Zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného
spolupdsobenia Objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania
Objednavatela s poskytnutim spolupésobenia nie je Zhotovitel v omeskani so
splnenim zavazku.

43 V pripade existencie nevhodnych poveternostnych alebo klimatickych podmienok je
zhotovitel opravneny prerusit vykonavanie diela. Na preruSenie vykonavanie diela je
zhotovitel povinny upozornit objednavatela zapisom v stavebnom denniku O dobu
prerusenia vykonavania diela sa predlZuje lehota na zhotovenia a dokoncenie diela. Za
nevhodné poveternostné podmienky sa povaZuje nesplnenie podmienok podla
prislusnych EN, STN podla ktorych sa budu realizovat jednotlivé druhy prac.

4.4  Objednavatel sa zavézuje, ze dokoncené dielo v sulade s podmienkami ustanovenymi
touto zmluvou prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

4.5 V pripade realizacie naviac prac bude v dodatku dohodnuty aj termin ich realizacie.

¢L V.
CENA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu ¢l. |l tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle § 2 zakona €. 18/1996 Z.z..

52  Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla ¢l. Il a rozpoctu je:

Celkom za stavbu bez DPH 8 299,85 €
DPH vo vyske 20% 1 659,97 €
Cena celkom 9 959,82 €

Podrobné rozpoéty tvori prilohu tejto zmluvy.



12.5 Menit a doplfiat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budd
platné ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych

stran.

12.6 Tato zmluva nadobuda platnost diom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami
a uéinnost dfiom nasledujlucim po dni jej zverejnenia.

Vo Velkej Tini dia..f.7:.1: 2013

Za Objednavatela:

Vojt Bodnar
Starosta obce

V Kosiciach dia 14.01.2013

Za Zhotovitela:

Ing. Rébert Sinaly
generalny friaditel
a podpredseda predstavenstva

obchadny riaditel |
a &len/predstavenstva
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EUROVIA S¥ a.s.
Oslobodttelov 66

040 17 Kcdice
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